

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ С МОНТАЖОМ**

### **1. Дополнительные требования к исполнению**

- 1.1 *Передача оборудования.* В момент передачи оборудования в оговоренном сторонами месте осуществляется его приемка по наименованию, ассортименту и количеству. При передаче оборудования подписывается документ, свидетельствующий о фактической передаче оборудования (товарная накладная/ УПД).
- 1.2 *Права ЮниРусь при нарушении сроков монтажа и/или иных работ.* При неисполнении Партнером в согласованный сторонами срок своих обязательств по выполнению согласованных работ (в том числе начального и/или промежуточных и/или конечного сроков выполнения работ) ЮниРусь вправе:
- назначить Партнеру новый разумный срок для выполнения работ;
  - отказаться от исполнения договора, не оплачивать поставленное оборудование и вернуть его Партнеру, без права Партнера требовать компенсации издержек, прямого или косвенного ущерба, вызванного расторжением договора. Возврат оборудования осуществляется за счет Партнера. Если стоимость оборудования и/или работ уже была оплачена ЮниРусь, она подлежит полному возврату Партнером. Если оборудование было частично или полностью установлено, его демонтаж осуществляется силами и за счет Партнера. Кроме того, Партнер обязан возместить ЮниРусь расходы, связанные с приведением территории, на которой осуществлялась установка оборудования, в первоначальное состояние;
  - осуществить установку и запуск оборудования в одностороннем порядке без потери гарантийных обязательств Партнера по договору. В случае выявления неудовлетворительного качества оборудования и/или недостатков, не позволяющих использовать оборудование в соответствии с требованиями законодательства и/или ЮниРусь, ЮниРусь вправе предъявить претензии Партнеру, в том числе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оборудования, устранения недостатков оборудования Партнером в разумный срок, определенный ЮниРусь. ЮниРусь в этом случае также вправе расторгнуть договор во внесудебном порядке.
- 1.3 *Приемка оборудования.* Приемка оборудования по комплектности и качеству (работоспособности) производится в месте монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию в момент завершения монтажа, пусконаладочных работ (и иных согласованных сторонами работ) и испытаний смонтированного оборудования. Приемка оборудования оформляется соответствующим актом.
- 1.4 *Порядок приемки работ.* Партнер уведомляет ЮниРусь о завершении выполнения работ по монтажу, пусконаладочных и иных работ и испытаний смонтированного оборудования. Приемка выполненных Партнером работ производится в течение 5 рабочих дней с даты получения

уведомления Партнера о завершении выполнения работ, если сторонами не согласовано иное. После осмотра результата выполненных Партнером работ и при наличии положительных результатов испытаний оборудования стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ оборудование считается принятым ЮниРусь.

1.5 *Оборудование, произведенное за пределами РФ.* В случае, если поставляемое оборудование произведено за пределами Российской Федерации, Партнер гарантирует, что такое оборудование включает соответствующую упаковку с необходимой информацией об оборудовании на русском или английском языке, обеспечивающую сохранность оборудования при транспортировке, погрузке/выгрузке и складировании с маркировочными знаками, отражающими особенности оборудования.

## **2. Условия применения к Партнеру ответственности, предусмотренной договором**

2.1 *Штраф Партнеру за исполнение ненадлежащего качества.* Может применяться если Партнером нарушены требования к качеству оборудования, его производительности и иным характеристикам, заявленным Партнером при заключении договора и/или если нарушены требования договора к качеству работ и/или если в целом результат исполнения заказа (или приложения) не соответствует договору.

2.2 *Штраф Партнеру за неправомерный отказ от исполнения.*

Неправомерным отказом от поставки стороны считают отказ Партнера от исполнения подписанного сторонами заказа (или приложения). Отказом выполнять работы стороны считают случаи, когда: а) Партнер отказался выполнять работы, б) Партнер не приступил к выполнению работ в согласованный срок и после получения требования от ЮниРусь начать работы, в трехдневный срок так и начал работы в) Партнер прервал выполнение начатых работ и после получения требования от ЮниРусь продолжить работы в трехдневный срок не продолжил выполнение работ.

2.3. *Пеня Партнеру за просрочку исполнения.* Пеня может быть предъявлена за нарушение Партнером сроков передачи оборудования и/или сроков выполнения работ: начального, конечного, промежуточных (при наличии).